
参考資料３

時期

①　優先交渉権者の決定 令和６年３月頃

②　協定保証金の納付
（定額貸付料６か月分）

①から30日以内

← ②以降、かつ①から
30日以内

④　交通局工事（A工事）開始
交通局工事始期
令和６年５月頃

⑤　店舗内平面レイアウト図等の提出 ↓ ⑤～⑦は法令等との
確認があるため、注意

⑥　消防局、道路、建築関係協議 平均２～３か月程度

⑦　運輸局手続・道路占用申請手続
⑦の完了見通しが立
ち次第交通局から連
絡

交通局工事終期
令和６年9月末頃

⑧　交通局工事完了通知

⑨　契約保証金の納付
（定額貸付料１年分）

交通局からの納付書
に従う。②の充当可。

↓

←

↓
⑪　貸付開始日（以降、工事着手可

能）
⑧から６か月以内

店舗に関する作業が
全て終了しているこ
と。

↓

← ⑬　店舗開業 ⑪から４か月以内

交
通
局

（
Ａ
工
事

）
実
施
予
定
期
間↓

↓

↓

↓

優先交渉権者決定後の手続きフローチャート
（天神駅東口・ビジネスセンター前区画）

優先交渉権者 交通局

※交通局工事の工期
が変更となった場合
は、貸付開始日がずれ
込む可能性がある。

応じない場合
・優先交渉権者取消

③　基本協定書の締結

応じない場合
・優先交渉権者取消
・違約金として協定
保証金を交通局に
帰属

⑩　定期建物賃貸借契約の締結

↓貸
付
料
算
定
対
象
期
間

↓

⑫　設置機器に関する消防検査

応じない場合
・契約解約
・違約金は貸付料６
か月分


