

作成年月日

令和6年09月03日

入札結果表

名称	中洲川端駅乗務員休憩室外改良工事実施設計業務委託			
履行日時	令和6年09月04日 令和7年01月31日	から迄	履行場所	福岡市博多区上川端町
入札日時	令和6年09月03日 10時00分		入札場所	電子入札
契約予定日	令和6年09月03日		落札率	76.68 %
入札回数	1 回		予定価格	2,306,700 円 (消費税相当額を含む。)
落札者	(株)メイ建築研究所 代表取締役 河根 一仁		契約金額	1,768,800 円 (消費税相当額を含む。)
番号	所在地	商号又は名称	代表者氏名	最終入札結果(円)
1	福岡市博多区	(有)回工房	代表取締役 後藤 忠義	2,097,000
2	福岡市博多区	宗建築研究所	代表 力丸 善治	辞退
3	福岡市博多区	(株)節建築設計	代表取締役 小宮 敏伸	辞退
4	博多区	(有)拓建築設計事務所	代表取締役 佐々野 哲憲	2,097,000
5	福岡市博多区	(株)メイ建築研究所	代表取締役 河根 一仁	1,608,000
6	福岡市博多区	(株)日大設計	代表取締役 諫山 敏志	辞退
7	福岡市博多区	(株)栗山建築設計研究所	代表取締役 栗山 政雄	不着
8	福岡市博多区	(株)徳重建築設計事務所	代表取締役 徳重 裕行	辞退
9	福岡市博多区	(株)松建設計事務所	代表取締役 松本 健藏	2,090,000
10	福岡市博多区	(株)J I N建築設計	代表取締役 武本 勇	辞退
11	福岡市博多区	(株)T A P	代表取締役 内田 一博	不着
12	博多区	(株)コム・フォレスト	代表取締役 林田 美穂	不着
13	福岡市博多区	アトリエBBS (株)	代表取締役社長 原 恵子	不着
14	博多区	石田設計一級建築士事務所	代表者 石田 龍郎	辞退
15	博多区	(有)すえみつ設計	代表取締役 末光 和徳	無効
16	福岡市博多区	(株)大設計	代表取締役 和田 義一	辞退
17	福岡市博多区	(株)全診研	代表取締役 打越 富美代	辞退
18	博多区	(株)n i c o	代表取締役 河本 敬嗣	辞退
19	福岡市博多区	(株)Y Sアーキテクト	代表取締役 稗田 玲	辞退
20	福岡市博多区	(有)卓建築工房	代表取締役 島田 隆信	1,608,000